

諮詢 / 工程編號: 0080/2021/DEM
Consulta / Obra Nº: 0080/2021/DEM

開標日期:
Data: 05/08/2021

二零二一年中秋節燈飾佈置工程(第一期)-澳門

Plano Geral De Iluminação Decorativa Da Cidade Para A Festividade Do Bolo Lunar De 2021(Fase I - Macau)

編號 No.	投標者 Concorrente	投標價 Preço Proposto [澳門幣 MOP\$]	工期 Prazo [日 dias]	本地勞工 MOLoc [%]	備註 Observações
1	富康工程有限公司 Fu Hong	\$691,310.00	21	80.0%	接納. Admitida.
2	海藍公傳有限公司 Hai Lan Gong Chuan	\$766,360.00	25	50.0%	接納. Admitida.
3	紅藝工程有限公司 Artes Vermelha	\$770,484.00	23	50.0%	接納. Admitida.
4	馬耀良建築商 Ma Io Leong	\$780,175.00	25	30.0%	接納. Admitida.
5	華麗裝修設計工程有限公司 Prestigo				來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
6	新德寶建築工程有限公司 San Tak Pou				來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
7	新保利建築工程有限公司 San Pou Lei				來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
8	南光工程有限公司 Nam Kwong Const.				來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
9	梁金玲建築商 Leong Kam Leng				來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
10	新康和置業建築工程有限公司 San Hong Wo				沒有領取標書. Não levantou o convite.
11	陳光華建築商 Chan Kong Va				沒有領取標書. Não levantou o convite.
12	富迪建築工程有限公司 Fuldy				沒有提交標書. Não entregou proposta.