

諮詢 / 工程編號: 0082/2021/DEM
Consulta / Obra Nº:

開標日期:
Data: 05/08/2021

二零二一年中秋節燈飾佈置工程(第三期)-路氹

Plano Geral De Iluminação Decorativa Da Cidade Para A Festividade Do Bolo Lunar De 2021
(Fase III - Taipa e Coloane)

編號 No.	投標者 Concorrente	投標價 Preço Proposto [澳門幣 MOP\$]	工期 Prazo [日 dias]	本地勞工 MOLoc [%]	備註 Observações
1	順發裝飾工程有限公司 Son Fat	\$779,690.00	25	80.0%	接納. Admitida.
2	毅信建築工程有限公司 Ngai Son	\$1,009,500.00	25	50.0%	接納. Admitida.
3	式雅建築工程有限公司 Sek Nga	\$1,442,850.00	25	75.0%	接納. Admitida.
4	國源建築工程有限公司 Kuok Un	\$1,487,630.00	25	50.0%	接納. Admitida.
5	雋念建築設計有限公司 Jun Ideia	\$1,658,395.00	25	50.0%	接納. Admitida.
6	康大國際(澳門)有限公司 康大國際(澳門)				不被接納. 投標人提交空白的單價表, 根據《諮詢章程》第5.1項是次工程是以系列價金承攬。因此投標書與諮詢章程規定不符。根據《諮詢章程》第13.5項之規定不接納。 Excluída.
7	金龍地產發展有限公司 Dragao de Ouro				不被接納. 欠交價格標書、本地勞工聲明書及臨時按金證明文件(欠諮詢章程第10.1.1, 第10.1.2及第10.1.4項之文件, 根據《諮詢章程》第13.3項之規定不接納。) Excluída.
8	南方控股有限公司 Nam Fong				來信通知放棄競投。 Desistência comunicada por carta.
9	泰森工程有限公司 TAS				沒有領取標書。 Não levantou o convite.
10	新東順建築工程有限公司 San Tong Son				沒有提交標書。 Não entregou proposta.
11	耀新有限公司 Estevao e Filho				沒有領取標書。 Não levantou o convite.
12	權豐建設工程有限公司 Kun Fung				沒有領取標書。 Não levantou o convite.