

諮詢 / 工程編號: 0025/2022/DEM
Consulta / Obra Nº: 0025/2022/DEM

開標日期:
Data: 10/03/2022

漁翁街行人天橋優化工程

Obra de Melhoramento da Passagem Superior Para Peões da Rua dos Pescadores

編號 No.	投標者 Concorrente	投標價 Preço Proposto [澳門幣 MOP\$]	工期 Prazo [日 dias]	本地勞工 MOLoc [%]	備註 Observações
1	嘉民建築工程有限公司 Good Man	\$4,817,290.30	162	60.0%	接納. Admitida.
2	中明建築工程有限公司 JM	\$5,085,505.00	170	70.0%	接納. Admitida.
3	蔣國良建築商 Cheong Kuok Leong	\$5,391,385.00	145	70.0%	接納. Admitida.
4	長江建築有限公司 Cheong Kong	\$5,888,009.00	180	50.0%	接納. Admitida.
5	晉業拓展工程建設有限公司 Enterprising Development Eng.	\$5,993,900.00	144	70.0%	接納. Admitida.
6	佳盛建築工程有限公司 Kai Seng	\$6,266,319.50	180	60.0%	接納. Admitida.
7	聯億行建築工程貿易有限公司 Lun Iek Hong	\$6,360,325.90	180	70.0%	接納. Admitida.
8	梁炳照建築商 Leong Ping Chiu	\$6,362,474.10	180	70.0%	接納. Admitida.
9	安穠建築工程有限公司 On Nong	\$6,782,276.30	180	50.0%	接納. Admitida.
10	德發建業工程有限公司 Tak Fat Kin Ip	\$8,162,663.90	180	60.0%	接納. Admitida.
11	郭炳棠建築商 Kuok Peng Tong				不被接納. 欠交臨時保證金證明文件(違反諮詢章程第10.1.2項, 根據第13.3項之法例規定不被接納。) Excluída.
12	曾偉昌建築商 Chang Wai Cheong				來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.