

工程編號：
N.º da proposta de obra:

29 /2022/DVPS

工程名稱：
Nome da proposta de obra:

殷皇子大馬路及周邊道路優化工程

開標結果:

Resultados finais do concurso de obra

編號 No.	公司名稱 Concorrente	造價 Valor	工期(天) Prazo (dias)	本地工人 Mão-de-obra local	備註 Observações
1	長江建築有限公司 Cheong Kong	MOP2,749,100.00	10天	60%	接納 Admitida
2	德發建業工程有限公司 Tak Fat Kin Ip	MOP2,850,650.00	10天	60%	接納 Admitida
3	利成建築工程有限公司 Lei Seng	MOP3,145,480.00	10天	60%	接納 Admitida
4	迪亞建築工程有限公司 D&A	MOP3,300,000.00	10天	60%	接納 Admitida
5	啟益工程有限公司 Kai Iek	MOP3,366,150.00	10天	50%	接納 Admitida
6	捷安建築置業有限公司 Jeston	MOP3,424,900.00	10天	50%	接納 Admitida
7	何麗芳建築商 Ho Lai Fong				不被接納, 因欠交<<諮詢章程>>第10.1.1的文件, 根據<<諮詢章程>>第13.1.2 點而不被接納 Não foi admitida, porque não entregou documento do ponto10.1.1 definidos no "Programa de Concurso", e de acordo com os termos do ponto 13.1.2 do mesmo programa.
8	嘉民建築工程有限公司 Good Man				不被接納, 因欠交<<諮詢章程>>第10.1.1的文件, 根據<<諮詢章程>>第13.1.2 點而不被接納 Não foi admitida, porque não entregou documento do ponto10.1.1 definidos no "Programa de Concurso", e de acordo com os termos do ponto 13.1.2 do mesmo programa.