

諮詢 / 工程編號: 0118/2019/DEM
Consulta / Obra Nº:

開標日期:
Data: 26/7/2019

2019年中秋節燈飾佈置工程(第三期)-路氹

Plano geral de iluminação decorativa da cidade para a festividade do Bolo lunar de 2019 (3a fase)

編號 No.	投標者 Concorrente	投標價 Preço Proposto [澳門幣 MOP\$]	工期 Prazo [日 dias]	備註 Observações
1	佳盛建築工程有限公司 Kai Seng	\$892,260.00	20	接納. Admitida.
2	鄭兆傑建築商 Kong Sio Kit	\$913,510.00	20	接納. Admitida.
3	梁光耀建築商 Leong Kuong Io	\$917,310.00	20	接納. Admitida.
4	羅振華建築商 Lo Chan Va	\$943,540.00	20	接納. Admitida.
5	勝記建築有限公司 Seng Kei	\$960,484.00	20	接納. Admitida.
6	長江建築有限公司 Cheong Kong	\$1,047,500.00	20	接納. Admitida.
7	文新建築工程有限公司 Mansion	\$1,175,303.00	20	接納. Admitida.
8	恆建工程有限公司 Hang Kim			來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
9	中明建築工程有限公司 JM			來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
10	龔健兒建築商 Kong Kin I			來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
11	陳家強建築商 Chan Ka Keong			沒有提交標書. Não entregou proposta.
12	浪花(澳門)噴泉機電工程有限公司 Langhua			沒有提交標書. Não entregou proposta.