

諮詢 / 工程編號: 0002/2021/DEM
Consulta / Obra Nº:

開標日期:
Data: 10/12/2020

2021年農曆新年香燭檔工程

Obra de Melhoramento de Centro de Informação do Panda Gigant

編號 No.	投標者 Concorrente	投標價 Preço Proposto [澳門幣 MOP\$]	工期 Prazo [日 dias]	本地勞工 MOLoc [%]	備註 Observações
1	徐煥勝建築商 Choi Wun Seng	\$158,120.00	10	70.0%	接納. Admitida.
2	華豐通訊有限公司 Hua Feng	\$186,000.00	10	80.0%	接納. Admitida.
3	華營創建建築工程有限公司 Foreview	\$224,300.00	10	30.0%	接納. Admitida.
4	友誠建築工程有限公司 YS	\$387,290.00	10	50.0%	接納. Admitida.
5	耀華建築有限公司 Io Wa	\$604,950.00	10	50.0%	接納. Admitida.
6	穩全建築工程有限公司 Wan Chun	\$624,761.00	10	50.0%	接納. Admitida.
7	天君建築有限公司 Tin Jun	\$638,065.00	10	70.0%	接納. Admitida.
8	梁金玲建築商 Leong Kam Leng				來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
9	李錦波建築商 Lei Kam Po				來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
10	振華港工建築有限公司 Chen Wah				沒有領取標書. Não levantou o convite.
11	陳筱碧建築商 Chan Sio Pek				沒有領取標書. Não levantou o convite.
12	建高建築工程有限公司 Jian Gao				沒有領取標書. Não levantou o convite.