

諮詢 / 工程編號: 0081/2021/DEM
Consulta / Obra Nº: 0081/2021/DEM

開標日期:
Data: 05/08/2021

二零二一年中秋節燈飾佈置工程(第二期)-澳門

Plano Geral De Iluminação Decorativa Da Cidade Para A Festividade Do Bolo Lunar De 2021
(Fase II - Macau)

編號 No.	投標者 Concorrente	投標價 Preço Proposto [澳門幣 MOP\$]	工期 Prazo [日 dias]	本地勞工 MOLoc [%]	備註 Observações
1	趙海濤建築商 Chio Hoi Tou	\$467,000.00	25	70.0%	接納. Admitida.
2	景銘建築工程有限公司 Ken Meng	\$467,200.00	25	60.0%	接納. Admitida.
3	鐸鴻建築工程有限公司 Hua Hong	\$485,130.00	25	70.0%	接納. Admitida.
4	國豐建築有限公司 Nacao Afluente	\$522,323.00	23	50.0%	接納. Admitida.
5	電力企業有限公司 Empresa Electrica	\$583,083.00	25	60.0%	接納. Admitida.
6	新昇建築工程有限公司 Sun Rise	\$698,000.00	25	25.0%	接納. Admitida.
7	尚匯建築工程有限公司 Sunview	\$975,205.00	25	70.0%	接納. Admitida.
8	麥行記建築工程有限公司 Mak Hang Kei				來信通知放棄競投. Desistência comunicada por carta.
9	浪花(澳門)噴泉機電工程有限公司 Langhua				沒有提交標書. Não entregou proposta.
10	明嵩工程有限公司 Soluna				沒有領取標書. Não levantou o convite.
11	新閩建工程有限公司 San Man Kin				沒有領取標書. Não levantou o convite.
12	利鴻工程有限公司 Lei Hong				沒有提交標書. Não entregou proposta.