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備註： 
 序號 1、5：沒有回標。 
 序號 3、4：逾時回標。 
 序號 7：回覆無法提供香港僱員負責是項工作，故放棄參與。 
 序號 9：回覆未能提供報價。 
 序號 10：回覆人力資源不穩定，放棄參與。 

序號 
Ordem 

投標人 
Concorrente 

金額 
Montante 

給付期限 / 服務期

限 / 工期 
Prazo do 

fornecimento de bem 
/ da prestação de 

serviço / obra 

接納 
Aceite 

有條件接納 
Com 

condiçõespara 
aceitar 

剔除 
Eliminado 

1 友恆園林綠化工程  
施工期：2022 年 2
月 27 日至 3 月 9 日 
(或因應香港主辦方

變動施工期)。 
保養及維護期：

2022 年 3 月 10 日

至 20 日 
(或因應香港主辦方

變動保養及維護

期；而清拆日期本

署將另行通知)。 

   

2 綠保園藝工程有限公司 MOP1,180,000.00    

3 澳門花藝設計師學會     

4 華綸泰花卉有限公司     

5 綠菲花藝及禮品設計     

6 柏瑞園林設計工程 MOP970,000.00    

7 日光設施及物業管理有限公司     

8 豐紳環球貿易有限公司 MOP1,200,000.00    

9 唯花卉裝飾有限公司     

10 銘基清潔及物業管理有限公司     


