

第004/DZVJ/2022號公開招標 - 第四期山林修復提供服務

Concurso Público n.º 004/DZVJ/2022 - 4.ª Fase da Prestação de Serviços de Recuperação de Áreas Florestais

澳門區：

| 序號 Ordem | 投標人 Concorrente | 金額 Montante | 給付期限 / 服務期限 / 工期 Prazo do fornecimento de bem / da prestação de serviço / obra | 接納 Aceite | 有條件接納 Com condições para aceitar | 不接納 Não Aceite |
|-------------|--------------------|-----------------|---|--------------|--|-------------------|
| 1 | 金浩鋒綠化工程有限公司 | --- | --- | | | ✓ |
| 2 | 弗蘭特環保有限公司 | MOP3,200,000.00 | 110天 | ✓ | | |
| 3 | 耀華環境藝術工程有限公司 | --- | --- | | | ✓ |
| 4 | 啟益工程有限公司 | MOP3,460,790.00 | 120天 | ✓ | | |
| 5 | 友恆園林綠化工程 | --- | --- | | | ✓ |
| 6 | 綠保園藝工程有限公司 | MOP3,600,000.00 | 110天 | ✓ | | |
| 7 | 南粵(集團)有限公司 | MOP3,100,000.00 | 120天 | ✓ | | |
| 8 | 日光設施及物業管理有限公司 | MOP3,470,000.00 | 118天 | ✓ | | |
| 9 | 日進園林清潔有限公司 | MOP2,384,500.00 | 116天 | ✓ | | |
| 10 | 森川專業園林及工業安全設備有限公司 | --- | --- | | | ✓ |

第004/DZVJ/2022號公開招標 - 第四期山林修復提供服務

Concurso Público nº 004/DZVJ/2022 - 4.ª Fase da Prestação de Serviços de Recuperação de Áreas Florestais

路環區A：

| 序號 Ordem | 投標人 Concorrente | 金額 Montante | 給付期限 / 服務期限 / 工期 Prazo do fornecimento de bem / da prestação de serviço / obra | 接納 Aceite | 有條件接納 Com condições para aceitar | 不接納 Não Aceite |
|-------------|--------------------|-----------------|---|--------------|--|-------------------|
| 1 | 金浩鋒綠化工程有限公司 | --- | --- | | | ✓ |
| 2 | 弗蘭特環保有限公司 | MOP2,900,000.00 | 150天 | ✓ | | |
| 3 | 耀華環境藝術工程有限公司 | --- | --- | | | ✓ |
| 4 | 啟益工程有限公司 | MOP3,874,650.00 | 170天 | ✓ | | |
| 5 | 友恆園林綠化工程 | MOP2,780,000.00 | 130天 | ✓ | | |
| 6 | 綠保園藝工程有限公司 | MOP3,100,000.00 | 160天 | ✓ | | |
| 7 | 南粵(集團)有限公司 | MOP3,990,000.00 | 160天 | ✓ | | |
| 8 | 日光設施及物業管理有限公司 | MOP5,010,000.00 | 168天 | ✓ | | |
| 9 | 日進園林清潔有限公司 | MOP2,735,000.00 | 168天 | | | ✓ |
| 10 | 森川專業園林及工業安全設備有限公司 | --- | --- | | | ✓ |

第004/DZVJ/2022號公開招標 - 第四期山林修復提供服務

Concurso Público n° 004/DZVJ/2022 - 4.ª Fase da Prestação de Serviços de Recuperação de Áreas Florestais

路環區B：

| 序號 Ordem | 投標人 Concorrente | 金額 Montante | 給付期限 / 服務期限 / 工期 Prazo do fornecimento de bem / da prestação de serviço / obra | 接納 Aceite | 有條件接納 Com condições para aceitar | 不接納 Não Aceite |
|-------------|--------------------|-----------------|---|--------------|--|-------------------|
| 1 | 金浩鋒綠化工程有限公司 | --- | --- | | | ✓ |
| 2 | 弗蘭特環保有限公司 | MOP6,300,000.00 | 180天 | ✓ | | |
| 3 | 耀華環境藝術工程有限公司 | --- | --- | | | ✓ |
| 4 | 啟益工程有限公司 | --- | --- | | | ✓ |
| 5 | 友恆園林綠化工程 | MOP4,990,000.00 | 190天 | ✓ | | |
| 6 | 綠保園藝工程有限公司 | --- | --- | | | ✓ |
| 7 | 南粵(集團)有限公司 | MOP7,800,000.00 | 200天 | ✓ | | |
| 8 | 日光設施及物業管理有限公司 | MOP7,436,000.00 | 208天 | ✓ | | |
| 9 | 日進園林清潔有限公司 | --- | --- | | | ✓ |
| 10 | 森川專業園林及工業安全設備有限公司 | --- | --- | | | ✓ |